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некая область г.Озерск. УГХ Администрации Озерского городского округа. г.Озерск пр.Ленина 62.
(наименование стройки)
:;
Огород*
[image: image1.jpg]



[image: image2.jpg]


Гранд-СМЕТА,. СОГЛАСОВАНО^

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №4/10
(локальная смета)

УТВЕРЖДАЮ

 М.Ф.Корякин 2010 г.
на устройство Ледового городка на территории г.Озерска в 15 микрорайоне
(наименование работ и затрат, наименование объекта)
Основание: проект №010.004-АС, №010.005-П3.4
Сметная стоимость строительных работ

Средства на оплату труда

Сметная трудоемкость


_327 250,00 руб.

360,25 руб.

33,62 чел.час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 3-й квартал 2010 г.
	№ пп
	Шифр и номер позиции норматива
	Наименование работ и затрат, единица измерения
	Количество
	Стоимость единицы, руб.
	Общая стоимость, руб.
	Затраты труда
рабочих, чел.-ч, не
занятых
обслуживанием
машин

	
	
	
	
	всего
	эксплуатации машин
	Всего
	оплаты труда
	эксплуатация машин
	

	
	
	
	
	оплаты труда
	в т.ч. оплаты труда
	
	
	в т.ч. оплаты труда
	на единицу
	всего

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	СТРОИТЕЛЬСТВО ЛЕДОВОГО ГОРОДКА. (15 микрорайон).

	1
	Цена поставщика
	Изготовление калиброванных ледяных блоков (мЗ)
	40,5
	448
	
	18144
	
	
	
	

	2
	ТЕРр51-06-01
	Погрузка ледяных калиброванных блоков вручную в автомобили-самосвалы с выгрузкой (100 мЗ)
HP, (270,19 руб.): 75% от ФОТ СП, (162,11 руб.): 45% от ФОТ
	0,405
	5058,9 766,92
	4291,98
	2048,85
	310,6
	1738,25
	83
	33,62

	3
	С601-9014
	Перевозка блоков автомобилями-самосвалами
расстояние 14 км
(т)
HP 0%> от ФОТ СП ()%> от ФОТ
	40,5
	23,99
	23,99
	971,6
	
	971,6
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