И З В Е Щ Е Н И Е № 5-13-10
о проведении запроса котировок на право заключения муниципального контракта
 на корректировку проектно-сметной документации по ремонту, содержанию и восстановлению дорожного полотна, согласно технического задания
№ 5-13-10 от 22.10.2010 г.
Заказчик: Муниципальное учреждение «Управление капитального строительства Озерского городского округа» г.Озерск, Челябинской области, ул. Кыштымская,46, п/и 456787, тел.(35130) 4-43-30, факс 4-81-80, адрес электронной почты optk@uks-ozersk.ru;
            Источник финансирования: бюджет Озерского городского округа. 

            Форма котировочной заявки: котировочная заявка должна быть составлена по форме, предусмотренной настоящим извещением (приложение № 1).
     Наименование выполняемой работы: корректировка проектно-сметной документации по ремонту, содержанию и восстановлению дорожного полотна, согласно технического задания. 

             Объем выполняемой работы: согласно технического задания.
          Участник размещения заказа должен соответствовать обязательным требованиям, а именно:

- требованиям, предъявляемым законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом котировки:

- сведения об участнике размещения заказа должны отсутствовать в реестре недобросовестных поставщиков.

         Требования к качеству результата работ: качество технической документации должно соответствовать ГОСТам, СНиПам и другим стандартам.
          Требования к функциональным характеристикам результата работ: Исполнитель передает Заказчику 4 (четыре) экземпляра технической документации на бумажном носителе и 1 (один) экземпляр в электронном виде, в том числе сметная документация в формате программы «Гранд-Смета». Применить метод определения стоимости в базисном и текущем уровне цен в формате 4Т.
          Срок выполнения работ: в течении 7 дней с момента подписания муниципального контракта.
          Максимальная цена контракта: 498 000,00 (Четыреста девяносто восемь тысяч  рублей).

Предлагаемая цена контракта должна включать все расходы Исполнителя, в том числе таможенные пошлины, страховые, налоговые, другие платежи и оставаться неизменной  на весь период работ, за исключением  случаев, предусмотренных законодательством.

          Место и срок подачи котировочных заявок: Муниципальное учреждение «Управление капитального строительства Озерского городского округа», г.Озерск, Челябинской области, ул. Кыштымская,46, каб. 20, п/и 456787, в рабочие дни с 23 октября 2010 года  по 29 октября 2010 года, с 09.00 до 15.30, обеденный перерыв с 13.00 до 14.00 (время местное). Заявки принимаются только в письменной форме.
          Дата и время окончания срока подачи котировочных заявок: 29 октября 2010 года в 15.30 (время местное).

Срок и условия оплаты выполненных работ: Расчет Заказчика с Подрядчиком производится по факту выполненных работ по счетам-фактурам с приложением актов выполненных работ в течение 14 банковских дней со дня их предъявления.

 Расчет с Подрядчиком осуществляется по безналичному расчету платежными поручениями путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика, указанный в настоящем контракте. В случае изменения расчетного счета Подрядчик обязан в трехдневный срок в письменной форме сообщить об этом Заказчику, с указанием новых реквизитов. В противном случае все риски, связанные с перечислением денежных средств на указанный в настоящем контракте счет Подрядчика несет сам Подрядчик.

Срок подписания муниципального контракта: победитель в проведении запроса котировок должен подписать муниципальный контракт не ранее, чем через семь дней со дня подписания протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок.

Директор  МУ «УКС Озерского городского округа»                             В.И. Мазаков
инструкция по оформлению котировочной заявки

Документы, для которых в настоящем запросе котировок установлены специальные формы, должны быть составлены в соответствии с этими формами. Сведения могут быть впечатаны в формы; допускается заполнять формы от руки печатными буквами. Документы и материалы, форма которых не установлена данным котировочным запросом, могут составляться в произвольном виде.

         Каждый поставщик-претендент имеет право представить только 1 (одну) котировку цен, которая не может быть впоследствии изменена.

Котировочная заявка и иные документы, прилагаемые к котировочной заявке, должны быть подписаны лицом, имеющим соответствующие полномочия, и скреплены печатью. В случае подписания котировочной заявки доверенным лицом, к такой заявке должна быть приложена надлежащим образом оформленная доверенность, содержащая указание на совершение конкретных действий от имени доверителя.

Документы, имеющие более одного листа, должны быть сшиты, пронумерованы и подписаны лицом, имеющим соответствующие полномочия.

Копии документов должны быть заверены подписью лица, имеющего соответствующие полномочия, и скреплены печатью. Копии документов, имеющих более одного листа, должны быть сшиты, пронумерованы и заверены подписью лица, имеющего соответствующие полномочия, и скреплены печатью.

На котировочную заявку и прилагаемые к ней документы должна быть составлена опись с указанием количества листов и экземпляров документов.

Приложение:

1. Форма котировочной заявки (приложение № 1) – 1 лист.

2. Проект муниципального контракта – 4 листов.

Приложение № 1

КОТИРОВОЧНАЯ ЗАЯВКА

Кому: Муниципальное учреждение «Управление капитального строительства Озерского городского округа», г.Озерск, Челябинской области, ул. Кыштымская,46, п/и 456787

Наименование участника размещения заказа: __________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

Юридический  адрес: ________________________________________________________________

Почтовый адрес: ____________________________________________________________________

Руководитель: ______________________________________________________________________

Банковские реквизиты: ______________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
ИНН/КПП, ОГРН, ОКПО: ____________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
Применяемая система налогообложения: общая, упрощённая, ЕНВД

Уважаемые господа!

Изучив извещение о проведении запроса котировок на право заключения муниципального контракта на корректировку проектно-сметной документации по ремонту, содержанию и восстановлению дорожного полотна, согласно технического задания, № 5-13-10 от 22 октября  2010 года, мы, нижеподписавшиеся, подтверждаем наше согласие на корректировку проектно-сметной документации по ремонту, содержанию и восстановлению дорожного полотна, согласно технического задания, на условиях прописанных в извещении о проведении запроса котировок за цену контракта ___________________________ (__________________________________) рублей.

Мы обязуемся в случае признания нас победителем в проведении запроса котировок, выполнить работы по указанной в настоящей котировочной заявке цене и в соответствии с условиями и в срок, установленные извещением о проведении запроса котировок.

___________________                       
________________
           __________________

        должность

                               подпись



 Ф.И.О

                                                        м.п.                                            « ___ » _____________ 2010г.
Проект

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ №______/10-МК
г.Озерск Челябинской обл.




                                               «_____»  _______  2010  г.

Муниципальное учреждение «Управление капитального строительства Озерского городского округа», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице директора Мазакова Владимира Ивановича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и 

__________________________________________________________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице ________________________________________, действующего на основании ________________, и осуществляя свою деятельность имея допуск к работам Свидетельство №_______________________________ г., с другой стороны, вместе именуемые в  дальнейшем Стороны, заключили настоящий контракт о нижеследующем:

1. Предмет контракта.
1.1. По настоящему контракту Подрядчик обязуется в установленный контрактом срок за свой риск собственными силами, выполнить работы по корректировке проектно-сметной документации по ремонту, содержанию и восстановлению дорожного полотна, согласно технического задания. 

1.2. Заказчик обязуется принять выполненные работы и оплатить обусловленную контрактом цену. 

1.3. По завершению работ Подрядчик сдает, а Заказчик принимает по акту приема-передачи выполненную Подрядчиком работу. 

2. Стоимость работ по контракту.

2.1. Стоимостью работ является цена, определенная по результатам рассмотрения и оценки котировочных заявок (протокол №1) и составляет в текущих ценах  _____________________ (_____________) рублей, в том числе НДС 18%.

2.2. Аванс – не предусмотрен.

2.3. Источник финансирования - местный бюджет.

3. Срок выполнения работ.

3.1. Начало работ – со дня заключения муниципального контракта.

Завершение работ – в течение 7 дней с момента заключения настоящего контракта. 

4. Порядок расчетов по договору.
4.1. Оплата всех предусмотренных контрактом работ производится через  лицевой счет Заказчика.

4.2. Акты выполненных работ принимаются от Подрядчика ежемесячно до 23 числа каждого месяца.

4.3. Расчет Заказчика с Подрядчиком производится по факту выполненных работ по счетам-фактурам с приложением актов выполненных работ в течение 14 банковских дней со дня их предъявления.

4.4. Расчет с Подрядчиком осуществляется по безналичному расчету платежными поручениями путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика, указанный в настоящем контракте. В случае изменения расчетного счета Подрядчик обязан в трехдневный срок в письменной форме сообщить об этом Заказчику, с указанием новых реквизитов. В противном случае все риски, связанные с перечислением денежных средств на указанный в настоящем контракте счет Подрядчика несет сам Подрядчик.

5. Порядок сдачи и приемки работ

5.1. Перечень технической и другой документации, подлежащей оформлению и сдаче Подрядчиком Заказчику на отдельных этапах выполнения и по окончании контракта, определяется СНиП, СП, другими нормативными документами и настоящим контрактом.

5.2. Подрядчик обязуется передать Заказчику 4 (четыре) экземпляра технической документации на бумажном носителе и 1 (один) экземпляр в электронном виде, в том числе сметная документация в формате программы «Гранд-Смета». 

5.3. Подрядчик должен обеспечить юридическую чистоту проектной документации, т.е. гарантировать отсутствие у третьих лиц возможности воспрепятствовать выполнению работ или ограничивать их выполнение на основе подготовленной Подрядчиком технической документации. 
5.4. При завершении работ Подрядчик представляет Заказчику 3 (три) экземпляра акта сдачи-приемки результата выполненных работ с приложением к ним комплектов технической и другой документации, предусмотренной техническим заданием и условиями настоящего контракта.

5.5. Заказчик в течение 20 банковских дней со дня получения акта сдачи-приемки результата выполненных работ и отчетных документов, обязан его проверить и при отсутствии замечаний подписать. Если в указанный срок акт сдачи-приёмки не оформлен или не поступили замечания, то работа считается принятой. В этом случае Подрядчик имеет право предъявить к оплате односторонний акт.

5.6. В случае мотивированного отказа Заказчика сторонами составляется двухсторонний акт с перечислением необходимых доработок и сроков их выполнения.

5.7. Предельная продолжительность исправления технической документации по замечаниям Заказчика, государственных надзорных органов 30 (тридцать) дней.

5.8. Финансирование последующих этапов не производится, если Подрядчик не отчитался за выполнение предыдущего этапа.
5.9. В случае досрочного выполнения работ Заказчик вправе досрочно принять и оплатить работы по цене, предусмотренной настоящим контрактом.
5.10. Если в процессе выполнения работ выясняется неизбежность получения отрицательного результата или нецелесообразность дальнейшего проведения работ, Подрядчик обязан приостановить ее, поставив об этом в известность Заказчика в трёхдневный срок после приостановления работы. В этом случае стороны обязаны в 15-дневный срок рассмотреть вопрос о целесообразности и направлениях продолжения работ.

5.11. Датой перехода права собственности на созданную техническую документацию от Подрядчика к Заказчику, является дата подписания акта сдачи-приемки результата выполненных работ со всеми необходимыми приложениями.

6. Функции Заказчика.

6.1. Обязанности Заказчика:

- осуществлять оперативный контроль за ходом выполнения технической документации;

- осуществлять поэтапный контроль качества выполняемых Подрядчиком работ и подтверждать (визировать) выполненные этапы работ;

- проверить результат выполненных работ на соответствие техническому заданию и условиям настоящего контракта и при отсутствии замечаний завизировать акт приёма-передачи результата выполненных работ;

6.2. Заказчик имеет право:

- давать Подрядчику обязательные для исполнения указания, а так же отказаться от подписания актов приёма передачи выполненных работ, если они не соответствуют техническому заданию и условиям настоящего контракта.

7. Ответственность сторон
7.1. При нарушении условий Контракта Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством и настоящим Контрактом. 

В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного муниципальным контрактом, другая сторона вправе потребовать уплату неустойки (штрафа, пеней). Неустойка (штраф, пени) начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного муниципальным контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного муниципальным контрактом срока исполнения обязательства. Размер такой неустойки (штрафа, пеней) устанавливается в размере 1/300 (одной трехсотой) действующей на день уплаты неустойки (штрафа, пеней) ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации. Заказчик освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пеней), если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны. Заказчик также освобождается от ответственности в соответствии с п. 12. настоящего Контракта.

7.2. В случае отсутствия бюджетного финансирования и невозможности выполнения обязательств по настоящему Муниципальному контракту в установленные сроки, Заказчик освобождается от ответственности в соответствии с п. 1 ст. 401 Гражданского кодекса РФ. Исполнение обязательств в этом случае производится после поступления средств из бюджета на бюджетный счет Заказчика. При уменьшении в установленном порядке средств бюджета, выделенных для финансирования услуг Стороны должны согласовать новые сроки оказания услуг, а если необходимо, и другие условия оказания услуг в тридцатидневный срок с момента принятия уполномоченным муниципальным органом решения об уменьшении средств бюджета, выделенных для финансирования услуг. 

7.3. Подрядчик при нарушении обязательств по настоящему Контракту уплачивает Заказчику:

- за нарушение Подрядчиком сроков начала и окончания работ, предусмотренных настоящим Контрактом, Подрядчик обязан уплатить Заказчику неустойку в размере 5% от цены контракта за каждый день просрочки исполнения сроков начала и окончания работ, начиная со дня следующего после истечения срока начала и окончания работ и до фактического исполнения данного обязательства. При этом, Заказчик вправе расторгнуть Контракт с Подрядчиком в порядке установленном Контрактом и (или) действующим законодательством Российской Федерации; 

- в случае применения административными органами имущественных санкций к Заказчику, если они явились результатом нарушения Подрядчиком своих обязанностей или совершения Подрядчиком иных действий, влекущих применение к Заказчику имущественных санкций, Подрядчик компенсирует Заказчику убытки в размере взысканных санкций.

7.4. Уплата штрафных санкций не освобождает Стороны от исполнения собственных обязательств в натуре и от иной ответственности по Контракту, предусмотренной действующим законодательством.
7.5. Подрядчик обязан по требованию Заказчика и в установленные им сроки безвозмездно устранять недостатки (дефекты), обнаруженные Заказчиком в период выполнения работ.

7.6. При оплате неустойки Подрядчик в течение 2-х рабочих дней направляет в бухгалтерию Заказчика копию платежного поручения с отметкой банка.

7.7. За невыполнение или ненадлежащее выполнение остальных обязательств по контракту стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством.

8. Срок действия контракта.

8.1. Контракт вступает в силу со дня его подписания Сторонами и действует до «31» декабря 2010 г. Прекращение действия Контракта не освобождает стороны от ответственности за нарушения, если таковые имели место при заключении и выполнении настоящего Контракта.

8.2. Истечение срока контракта не освобождает стороны от исполнения принятых на себя обязательств в натуре и ответственности за нарушения данного контракта.

9. Порядок разрешения споров.

9.1. Все споры или разногласия, возникшие между сторонами по настоящему контракту или в связи с ним, решаются путем переговоров.

9.2. В случае невозможности разрешения разногласий путем переговоров, они подлежат рассмотрению в арбитражном суде Челябинской области.

10. Расторжение контракта

10.1. Досрочное расторжение контракта может иметь место по соглашению сторон с возмещением понесенных убытков либо по решению суда.

11. Особые условия.

11.1. После подписания настоящего контракта все предыдущие письменные и устные соглашения, переписка, переговоры между сторонами, относящиеся к данному контракту, теряют силу, если они противоречат настоящему контракту.

11.2. Все изменения и дополнения к настоящему контракту считаются действительными, если они оформлены в письменном виде и подписаны обеими сторонами.

11.3. Любая договорённость между Заказчиком и Подрядчиком, влекущая за собой новые обстоятельства, которые не вытекают из настоящего контракта, должна быть письменно подтверждена сторонами в форме дополнений или изменений к настоящему контракту.

11.4. Во всём остальном, что не предусмотрено настоящим контрактом, применяются нормы гражданского законодательства Российской Федерации.

11.5. При изменении наименования, местонахождения, банковских реквизитов или реорганизации одной из сторон, она обязана письменно в трехдневный срок после указанных изменений или реорганизации сообщить другой стороне о произошедших изменениях.

11.6. Настоящий контракт составлен в 3-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу – два для Заказчика и один для Подрядчика.

12. Обстоятельства непреодолимой силы (Форс-Мажор).

12.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему контракту, если оно явилось следствием природных явлений, военных действий и прочих обстоятельств непреодолимой силы, и если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение настоящего контракта. Срок исполнения обязательств по настоящему контракту отодвигается соразмерно времени, в течение которого действовали обстоятельства непреодолимой силы, а также последствия, вызванные этими обстоятельствами.

12.2. Если обстоятельства непреодолимой силы или их последствия будут длиться более трёх месяцев, то Подрядчик и Заказчик обсудят, какие меры следует принять для продолжения строительства.

13.Юридические адреса и банковские реквизиты сторон.

Заказчик:

Муниципальное учреждение «Управление капитального строительства Озерского городского округа»

456780, Челябинская область, г.Озерск, ул. Кыштымская, 46. ( (35130) 4-43-30, 4-88-27, 4-03-57

ОГРН 1087422000929 ИНН 7422042403, КПП 742201001 БИК 047501001  р/сч  402048101000000000063

л.сч. 03693022400 УФК по Челябинской области, ГРКЦ ГУ Банка России по Челябинской обл. г. Челябинск

Подрядчик:

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

Подписи сторон:

ЗАКАЗЧИК:







ПОДРЯДЧИК:                                                                                    

__________________  В.И.Мазаков

       _____  ____________

 «____»________________2010 г.               «____»_________________2010г.
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Техническое задание.
1.
Разработка ПСД на восстановление участка дорожного полотна по пр. К.Маркса, заезд к
магазину «Мебельный». Предусмотреть:
· устройство асфальтобетонного покрытия (после срезки) толщиной 70 мм;

· замену бортовых камней с восстановлением тротуаров и газонов в полосе шириной 1 м.
2. Корректировка ПСД на ремонт пр. К.Маркса в соответствии с годовой программой ремонтов автомобильных дорог в г. Озерске.
3. Разработка ПСД на восстановление участка дорожного полотна по ул. Ермолаева от пересечения с пр. Ленина до магазина «Маяк». Предусмотреть:
· срезку асфальтобетонного покрытия (50 мм);
· замену бортовых камней с восстановлением тротуаров и газонов в полосе шириной 1 м;
· устройство дорожной одежды из двух слоев асфальтобетона: нижний - 70 мм (из пористой крупнозернистой смеси), верхний - 50 мм (из плотной мелкозернистой смеси);

· поверхностную обработку а/б битумом с черным щебнем.
4.
Разработка ПСД на расширение проезжей части по пр. К.Маркса на перекрестке с ул.
Октябрьской (устройство третьей полосы движения для беспрепятственного поворота
а/транспорта направо). Предусмотреть (с учетом работ, выполняемых по проекту
7441.110.0000, инв. № 402-01):
· уширение проезжей части за счет разборки части газона и тротуара;

· устройство  (в месте уширения) основания дорожной одежды из  щебня (200 мм) и монолитного бетона (200 мм);

· устройство дорожной одежды из двух слоев асфальтобетона: нижний - 70 мм (из пористой крупнозернистой смеси), верхний - 50 мм (из плотной мелкозернистой смеси);

· поверхностную обработку а/б битумом с черным щебнем;
· перестановку опор наружного освещения и перенос кабелей наружного освещения и светофорного оборудования.

5.
Составление сводных сметных расчетов:
· на восстановление дорожного покрытия по г. Озерску в рамках содержания автомобильных дорог;

· на восстановление  дорожного  покрытия по  поселку  Метлино  в рамках содержания автомобильных дорог;

· на восстановление дорожного покрытия по поселку Новогорный в рамках содержания автомобильных дорог.

6. Разработка ПСД на благоустройство набережной на пр. Ленина.

       Предусмотреть:
· разборку асфальтобетонного покрытия (100 мм);
· выемку грунта под основание дорожной одежды;
· устройство основания дорожной одежды (щебень 150 мм);
· устройство дорожной одежды из двух слоев асфальтобетона: нижний - 40 мм (из пористой крупнозернистой смеси), верхний - 40 мм (из плотной мелкозернистой смеси);

7. Разработка ПСД на устройство пандусов в г. Озерске (работы в рамках содержания автомобильных дорог).
8. Разработка ПСД на восстановление тротуаров на перекрестке ул. Ермолаева - пр. Ленина. Предусмотреть с поверхностей восстановленных тротуаров нормативное водоотведение.
9. Разработка ПСД на восстановление тротуаров по пр. Ленина напротив клуба «Айвенго». Предусмотреть с поверхностей восстановленных тротуаров нормативное водоотведение.
10. При необходимости выполнить геодезическую съемку данных участков дорог.
11. провести обследование участков дорог для составления дефектных ведомостей.
