
СОГЛАСОВАНО: УТВЕРЖДАЮ:

_______________________________ _______________________________

"____" _______________2010г. "____" _______________2010г.

(наименование стройки)

на 
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: дефектная ведомость
Сметная стоимость строительных работ в ценах 2001г руб.
Сметная стоимость строительных работ на 1 кв.2010г
Средства на оплату труда ___________________________________ руб.
Сметная трудоемкость ______________________________________ чел.час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на  1 кв.2010г

всего эксплуатации 
машин

эксплуатация 
машин

оплаты труда в т.ч. оплаты 
труда

в т.ч. оплаты 
труда на единицу всего

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1 ТЕР27-06-026-01 Розлив битума                 
(1 т)

0,224
окр(280,6*0,8/1000;3)

3367.86 40,96
8,64

754 9
2

2 СЦЭМ-120101 Автогудронаторы: 3500 л
(маш.-ч)

0,0309
окр(0,224*2,3*6/100;4

)

124.12 124,12
26,19

4 4
1

3 ТЕР27-06-020-01Б Устройство покрытий толщиной 4 см из горячих 
асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых 
тип А, Б, В, плотность каменных материалов 2,5 2,9 
т/м3 (типа Б, марка I)
(100 м2 покрытия)

2,806
280,6/100

5519,15
46,61

250,71
30,16

15487 131 703
85

3.83 10.75

Затраты труда 
рабочих, чел.-ч, не 

занятых 
обслуживанием 

машин
оплаты трудаВсего

№ пп Наименование работ и затрат, единица измеренияШифр и номер позиции 
норматива Количество

                           Раздел 1. Ремонт проезжей части-280,6м2

                             пос.Метлино

Содержание дорог.Восстановление участка дорожного полотна по Шолохова от дома №31 до дома №11 по ул.Мира.

Стоимость единицы, руб. Общая стоимость, руб.

28460 руб

______________________297
____________________12,54

                      ЛОКАЛЬНАЯ  СМЕТА № 5 / 420-051

    130636,62 руб

Страница 1



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
4 ТЕР27-06-021-01Б При изменении толщины по-крытия на 0,5 см 

добавлять или исключать к расценке 27-06-020-1Б
(1000 м2 покрытия)
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Новый коэффициент ПЗ=6; ОЗП=6; ЭМ=6; ЗПМ=6; МАТ=6; 
ТЗ=6; ТЗМ=6

0.2806 39114,06
6,60

21.54 10975 2 6 0.54 0.15

5 СЦМ-410-0002 Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и 
асфальтобетон (горячие и теплые для плотного 
асфальтобетона мелко и крупнозернистые, 
песчаные), марка I, тип Б
(т)

-47,48
-27,11-20,37

538 -25544

6 СЦМ-410-0006 Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и 
асфальтобетон (горячие и теплые для плотного 
асфальтобетона мелко и крупнозернистые, 
песчаные), марка II, тип Б
(т)

47.48 511 24262

7 С601-9010 Перевозка грузов автомобилями-самосвалами 
(работающими вне карьеров): расстояние 10 км, 
класс груза I
(т)

47.48 17.99 17.99 854 854

26792 133 1576
88

10.9

27240 173 1984
124

12.54

28 17 11
11

420 22 397
25

1.635

422
422
240
240

27902 12.54
558

28460
110709

19927.62
130636.62 12.54

Составил                                Г.И.Чезганова

Проверил 

   Районный к-т 13%  (Поз. 1-6)

   При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве 
ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25  (Поз. 1-7)
Накладные расходы

Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.

Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам

Б.И.Ермаков

Итоги по смете:

   142% ФОТ (от 297)  (Поз. 1-6)
Сметная прибыль
   95%*0,85 ФОТ (от 297)  (Поз. 1-6)

  Переход в действующие цены на 1.кв.2010г к=3,89 
  НДС 18%
  ВСЕГО по смете

  Непредвиденные затраты 2%
  Итого с непредвиденными в ценах 2001г
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