
СОГЛАСОВАНО: УТВЕРЖДАЮ:

_______________________________ _______________________________

"____" _______________2010г. "____" _______________2010г.

(наименование стройки)

на 
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: дефектная ведомость
Сметная стоимость строительных работ в ценах 2001г руб.
Сметная стоимость строительных работ на 1 кв.2010г
Средства на оплату труда ___________________________________ руб.
Сметная трудоемкость ______________________________________ чел.час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на  1 кв.2010г

всего эксплуатации 
машин

эксплуатация 
машин

оплаты труда в т.ч. оплаты 
труда

в т.ч. оплаты 
труда на единицу всего

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1 ТЕР27-03-009-01 Срезка поверхностного слоя асфальтобетонных 
дорожных покрытий методом холодного 
фрезерования при ширине барабана фрезы 1000 мм, 
толщина слоя 5 см (усредненная толщ.срезаемого 
слоя с учетом повреждения дорожного покрытия)
(100 м2)

0,3508
35,08/100

1597,53
37,62

1549,96
91,11

560 13 544
32

3.49 1.22

2 С601-9006 Перевозка грузов автомобилями-самосвалами 
(работающими вне карьеров): расстояние 6 км, 
класс груза I
(т)

3,508
35,08*0,05*2

11.84 11.84 42 42

Затраты труда 
рабочих, чел.-ч, не 

занятых 
обслуживанием 

машин
оплаты трудаВсего

№ пп Наименование работ и затрат, единица измеренияШифр и номер позиции 
норматива Количество

                             пос.Метлино

Содержание дорог.Восстановление участка дорожного полотна на перекрестке ул.Школьная-ул.Совхозная.

Стоимость единицы, руб. Общая стоимость, руб.

                      ЛОКАЛЬНАЯ  СМЕТА № 10 / 420-101

36578

______________________473
____________________19,07

    167899,84 руб

                           Раздел 1. Ремонт проезжей части-347,44 м2

Страница 1



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
3 ТЕР27-06-026-01 Розлив битума                 

(1 т)
0,278

окр(347,44*0,8/1000;3
)

3367.86 40,96
8,64

936 11
2

4 СЦЭМ-120101 Автогудронаторы: 3500 л
(маш.-ч)

0,0384
окр(0,278*2,3*6/100;4

)

124.12 124,12
26,19

5 5
1

5 ТЕР27-06-020-01Б Устройство покрытий толщиной 4 см из горячих 
асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых 
тип А, Б, В, плотность каменных материалов 2,5 2,9 
т/м3 (типа Б, марка I)
(100 м2 покрытия)

3,4744
347,44/100

5519,15
46,61

250,71
30,16

19176 162 871
105

3.83 13.31

6 ТЕР27-06-021-01Б При изменении толщины по-крытия на 0,5 см 
добавлять или исключать к расценке 27-06-020-1Б
(1000 м2 покрытия)
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Новый коэффициент ПЗ=6; ОЗП=6; ЭМ=6; ЗПМ=6; МАТ=6; 
ТЗ=6; ТЗМ=6

0.3474 39114,06
6,60

21.54 13588 2 7 0.54 0.19

7 СЦМ-410-0002 Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и 
асфальтобетон (горячие и теплые для плотного 
асфальтобетона мелко и крупнозернистые, 
песчаные), марка I, тип Б
(т)

-58,78
-33,56-25,22

538 -31624

8 СЦМ-410-0006 Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и 
асфальтобетон (горячие и теплые для плотного 
асфальтобетона мелко и крупнозернистые, 
песчаные), марка II, тип Б
(т)

58.78 511 30037

9 С601-9010 Перевозка асфальтобетона на 10 км(доп-но к 
расценке)
(т)

58.78 17.99 17.99 1057 1057

33777 177 2537
140

14.72

34487 230 3194
198

16.93

608
346

35441 16.93

10 ТЕР27-08-001-05 Устройство укрепительных полос из щебня 
шириной 0,5 и 0,75 м, толщиной 10 см ( 7 см)
(100 м2 покрытия полосы)

0.1009 1345,13
216,45

1122,46
152,59

136 22 113
15

21.95 2.21

  Итого по разделу 1 Ремонт проезжей части-347,44 м2
Сметная прибыль

Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.

Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам

Накладные расходы

                           Раздел 2. Обустройство обочин -100,92 м
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
11 ТЕР27-08-001-06 На каждый 1 см изменения толщины слоя, 

добавлять или исключать к расценке 27-08-001-5     
(100 м2 покрытия полосы)
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Новый коэффициент ПЗ=3; ОЗП=3; ЭМ=3; ЗПМ=3; МАТ=3; 
ТЗ=3; ТЗМ=3

-0.1009 60,48
32,70

27,78
3,03

-6 -3 -3 3.45 -0.35

12 СЦМ-408-0014 Щебень из природного камня для строительных 
работ марка 800, фракция 10-20 мм
(м3)

1,24068
0,116+1,271+0,1594+

0,07568-0,3814

125 155

285 19 110
15

1.86

320 24 140
21

2.14

64
36

420 2.14

34062 196 2647
155

16.58

34807 254 3334
219

19.07

45 25 20
20

700 33 667
44

2.487

672
672
382
382

35861 19.07
717

36578
142288

25611.84
167899.84 19.07

Составил                                Г.И.Чезганова

Проверил 

  Итого по разделу 2 Обустройство обочин -100,92 м
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:

Сметная прибыль

Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.

Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам

Накладные расходы

Накладные расходы
   142% ФОТ (от 473)  (Поз. 1, 3-8, 10-12)

Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.

Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам

   Районный к-т 13%  (Поз. 1, 3-8, 10-12)

   При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве 
ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25  (Поз. 1, 3-8, 10-12, 2, 9)

Б.И.Ермаков

Сметная прибыль
   95%*0,85 ФОТ (от 473)  (Поз. 1, 3-8, 10-12)
Итоги по смете:

  НДС 18%
  ВСЕГО по смете

  Непредвиденные затраты 2%
  Итого с непредвиденными
  Переход в действующие цены на 1.кв.2010г к=3,89 
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