
СОГЛАСОВАНО: УТВЕРЖДАЮ:

_______________________________ _______________________________

"____" _______________2010г. "____" _______________2010г.

(наименование стройки)

на 
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: дефектная ведомость
Сметная стоимость строительных работ в ценах 2001г руб.
Сметная стоимость строительных работ на 1 кв.2010г
Средства на оплату труда ___________________________________ руб.
Сметная трудоемкость ______________________________________ чел.час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на  1 кв.2010г

всего эксплуатации 
машин

эксплуатация 
машин

оплаты труда в т.ч. оплаты 
труда

в т.ч. оплаты 
труда на единицу всего

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1 ТЕР27-06-026-01 Розлив битума                 
(1 т)

0,229
окр(286,37*0,8/1000;3

)

3367.86 40,96
8,64

771 9
2

2 СЦЭМ-120101 Автогудронаторы: 3500 л
(маш.-ч)

0,0316
окр(0,229*2,3*6/100;4

)

124.12 124,12
26,19

4 4
1

3 ТЕР27-06-020-01Б Устройство покрытий толщиной 4 см из горячих 
асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых 
тип А, Б, В, плотность каменных материалов 2,5 2,9 
т/м3 (типа Б, марка I)
(100 м2 покрытия)

2,8637
286,37/100

5519,15
46,61

250,71
30,16

15805 133 718
86

3.83 10.97

                           Раздел 1. Ремонт проезжей части -286,37 м2

                             пос.Метлино

Содержание дорог.Восстановление участка дорожного полотна по ул.Шолохова в районе дома №27.

Стоимость единицы, руб. Общая стоимость, руб.

29047

______________________302
____________________12,79

                      ЛОКАЛЬНАЯ  СМЕТА № 7 / 420-071

    133331,74 руб

Затраты труда 
рабочих, чел.-ч, не 

занятых 
обслуживанием 

машин
оплаты трудаВсего

№ пп Наименование работ и затрат, единица измеренияШифр и номер позиции 
норматива Количество
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
4 ТЕР27-06-021-01Б При изменении толщины по-крытия на 0,5 см 

добавлять или исключать к расценке 27-06-020-1Б
(1000 м2 покрытия)
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Новый коэффициент ПЗ=6; ОЗП=6; ЭМ=6; ЗПМ=6; МАТ=6; 
ТЗ=6; ТЗМ=6

0.2864 39114,06
6,60

21.54 11202 2 6 0.54 0.15

5 СЦМ-410-0002 Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и 
асфальтобетон (горячие и теплые для плотного 
асфальтобетона мелко и крупнозернистые, 
песчаные), марка I, тип Б
(т)

-48,45
-27,66-20,79

538 -26066

6 СЦМ-410-0006 Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и 
асфальтобетон (горячие и теплые для плотного 
асфальтобетона мелко и крупнозернистые, 
песчаные), марка II, тип Б
(т)

48.45 511 24758

7 С601-9010 Перевозка асфальтобетона на  расстояние 10 км(доп-
но к расценке)
(т)

48.45 17.99 17.99 872 872

27346 135 1609
89

11.12

27346 135 1609
89

11.12

27804 176 2026
126

12.79

30 18 12
12

428 23 405
25

1.668

429
429
244
244

28477 12.79
570

29047
112993

20338.74
133331.74 12.79

Составил                                Г.И.Чезганова

Проверил Б.И.Ермаков

Итоги по смете:

   142% ФОТ (от 302)  (Поз. 1-6)
Сметная прибыль
   95%*0,85 ФОТ (от 302)  (Поз. 1-6)

  Переход в действующие цены на 1 кв.2010г к=3,89
  НДС 18%
  ВСЕГО по смете

  Непредвиденные затраты 2%
  Итого с непредвиденными в ценах 2001г

   Районный к-т 13%  (Поз. 1-6)

   При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве 
ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25  (Поз. 1-7)
Накладные расходы

Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.

Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам

Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.
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