
СОГЛАСОВАНО: УТВЕРЖДАЮ:

_______________________________ _______________________________

"____" _______________2010г. "____" _______________2010г.

(наименование стройки)

(локальная смета)

на 
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: дефектная ведомость
Сметная стоимость строительных работ в ценах 2001г руб.
Сметная стоимость строительных работ на 1 кв.2010г
Средства на оплату труда ___________________________________ руб.
Сметная трудоемкость ______________________________________ чел.час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на  1 кв.2010г

всего эксплуатации 
машин

эксплуатация 
машин

оплаты труда в т.ч. оплаты 
труда

в т.ч. оплаты 
труда на единицу всего

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1 ТЕР27-03-009-01 Срезка поверхностного слоя асфальтобетонных 
дорожных покрытий методом холодного 
фрезерования при ширине барабана фрезы 1000 мм, 
толщина слоя 5 см
(100 м2)

0,33
33/100

1597,53
37,62

1549,96
91,11

527 12 511
30

3.49 1.15

2 С601-9006 Перевозка грузов автомобилями-самосвалами 
(работающими вне карьеров): расстояние 6 км, 
класс груза I
(т)

3,3
33*0,05*2

11.84 11.84 39 39

3 ТЕР27-06-026-01 Розлив битума                 
(1 т)

0,171
окр(214,03*0,8/1000;3

)

3367.86 40,96
8,64

576 7
1

Затраты труда 
рабочих, чел.-ч, не 

занятых 
обслуживанием 

машин
оплаты трудаВсего

№ пп Наименование работ и затрат, единица измеренияШифр и номер позиции 
норматива Количество

                             пос.Метлино

Содержание дорог.Восстановление участка дорожного полотна по ул.Совхозной от перекрестка с ул.Сельской до дома №3.

Стоимость единицы, руб. Общая стоимость, руб.

                      ЛОКАЛЬНАЯ  СМЕТА № 11 / 420-111

26160

______________________663
____________________28,84

     120079,16 руб

                           Раздел 1. Ремонт проезжей части-214,03м2
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
4 СЦЭМ-120101 Автогудронаторы: 3500 л

(маш.-ч)
0,0236

окр(0,171*2,3*6/100;4
)

124.12 124,12
26,19

3 3
1

5 ТЕР27-06-020-01Б Устройство покрытий толщиной 4 см из горячих 
асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых 
тип А, Б, В, плотность каменных материалов 2,5 2,9 
т/м3 (типа Б, марка I)
(100 м2 покрытия)

2,1403
214,03/100

5519,15
46,61

250,71
30,16

11813 100 537
65

3.83 8.2

6 ТЕР27-06-021-01Б При изменении толщины по-крытия на 0,5 см 
добавлять или исключать к расценке 27-06-020-1Б
(1000 м2 покрытия)
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Новый коэффициент ПЗ=6; ОЗП=6; ЭМ=6; ЗПМ=6; МАТ=6; 
ТЗ=6; ТЗМ=6

0.21403 39114,06
6,60

21.54 8372 1 5 0.54 0.12

7 СЦМ-410-0002 Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и 
асфальтобетон (горячие и теплые для плотного 
асфальтобетона мелко и крупнозернистые, 
песчаные), марка I, тип Б
(т)

-36,22
-20,68-15,54

538 -19486

8 СЦМ-410-0006 Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и 
асфальтобетон (горячие и теплые для плотного 
асфальтобетона мелко и крупнозернистые, 
песчаные), марка II, тип Б
(т)

36.22 511 18508

9 С601-9010 Перевозка асфальтобетоан на расстояние 10 км(доп-
но к расценке)
(т)

36.22 17.99 17.99 652 652

21004 113 1754
97

9.47

21493 147 2209
138

10.89

405
230

22128 10.89

10 ТЕР27-08-001-05 Устройство укрепительных полос из щебня 
шириной 0,5 и 0,75 м, толщиной 10 см ( 7 см)
(100 м2 покрытия полосы)

0.8437 1345,13
216,45

1122,46
152,59

1135 183 947
129

21.95 18.52

  Итого по разделу 1 Ремонт проезжей части-214,03м2
Сметная прибыль

Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.

Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам

Накладные расходы

                           Раздел 2. Обустройство обочины-84,37 м
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
11 ТЕР27-08-001-06 На каждый 1 см изменения толщины слоя, 

добавлять или исключать к расценке 27-08-001-5     
(100 м2 покрытия полосы)
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Новый коэффициент ПЗ=3; ОЗП=3; ЭМ=3; ЗПМ=3; МАТ=3; 
ТЗ=3; ТЗМ=3

-0.8437 60,48
32,70

27,78
3,03

-51 -28 -23
-3

3.45 -2.91

12 СЦМ-408-0014 Щебень из природного камня для строительных 
работ марка 800, фракция 10-20 мм
(м3)

10,3771
0,9703+10,63+1,333+

0,6328-3,189

125 1297

2381 155 924
126

15.61

2678 201 1175
178

17.95

538
306

3522 17.95

23385 268 2678
223

25.08

24171 348 3384
315

28.84

64 35 29
29

722 45 677
63

3.762

941
941
535
535

25647 28.84
513

26160
101762

18317.16
120079.16 28.84

Составил                                Г.И.Чезганова

Проверил 

  Итого по разделу 2 Обустройство обочины-84,37 м
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:

Сметная прибыль

Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.

Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам

Накладные расходы

Накладные расходы
   142% ФОТ (от 663)  (Поз. 1, 3-8, 10-12)

Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.

Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам

   Районный к-т 13%  (Поз. 1, 3-8, 10-12)

   При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве 
ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25  (Поз. 1, 3-8, 10-12, 2, 9)

Б.И.Ермаков

Сметная прибыль
   95%*0,85 ФОТ (от 663)  (Поз. 1, 3-8, 10-12)
Итоги по смете:

  НДС 18%
  ВСЕГО по смете

  Непредвиденные затраты 2%
  Итого с непредвиденными в ценах 2001г
  Переход в действующие цены на 1.кв.2010г к=3,89

Страница 3


