
СОГЛАСОВАНО: УТВЕРЖДАЮ:

_______________________________ _______________________________

"____" _______________2010г. "____" _______________2010г.

(наименование стройки)

на 
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: дефектная ведомость
Сметная стоимость строительных работ в ценах 2001г руб.
Сметная стоимость строительных работ на 1 кв.2010г
Средства на оплату труда ___________________________________ руб.
Сметная трудоемкость ______________________________________ чел.час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на  1 кв.2010г

всего эксплуатации 
машин

эксплуатация 
машин

оплаты труда в т.ч. оплаты 
труда

в т.ч. оплаты 
труда на единицу всего

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1 ТЕР27-06-026-01 Розлив битума                 
(1 т)

0,222
окр(277,24*0,8/1000;3

)

3367.86 40,96
8,64

748 9
2

2 СЦЭМ-120101 Автогудронаторы: 3500 л
(маш.-ч)

0,030636
0,222*2,3*6/100

124.12 124,12
26,19

4 4
1

3 ТЕР27-06-020-01Б Устройство покрытий толщиной 4 см из горячих 
асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых 
тип А, Б, В, плотность каменных материалов 2,5 2,9 
т/м3 (типа Б, марка I)
(100 м2 покрытия)

2,7724
277,24/100

5519,15
46,61

250,71
30,16

15301 129 695
84

3.83 10.62

Затраты труда 
рабочих, чел.-ч, не 

занятых 
обслуживанием 

машин
оплаты трудаВсего

№ пп Наименование работ и затрат, единица измеренияШифр и номер позиции 
норматива Количество

                           Раздел 1. Ремонт проезжей части-277,24м2

                             пос.Метлино

Содержание дорог.Восстановление участка дорожного полотна по Шолохова в районе дома №11 по ул.Мира.

Стоимость единицы, руб. Общая стоимость, руб.

28119

______________________293
____________________12,39

                      ЛОКАЛЬНАЯ  СМЕТА № 4 / 420-041

    129071,94 руб
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
4 ТЕР27-06-021-01Б При изменении толщины по-крытия на 0,5 см 

добавлять или исключать к расценке 27-06-020-1Б
(1000 м2 покрытия)
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Новый коэффициент ПЗ=6; ОЗП=6; ЭМ=6; ЗПМ=6; МАТ=6; 
ТЗ=6; ТЗМ=6

0.2772 39114,06
6,60

21.54 10842 2 6 0.54 0.15

5 СЦМ-410-0002 Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и 
асфальтобетон (горячие и теплые для плотного 
асфальтобетона мелко и крупнозернистые, 
песчаные), марка I, тип Б
(т)

-46,9
-26,78-20,12

538 -25232

6 СЦМ-410-0006 Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и 
асфальтобетон (горячие и теплые для плотного 
асфальтобетона мелко и крупнозернистые, 
песчаные), марка II, тип Б
(т)

46.9 511 23966

7 С601-9010 Перевозка грузов автомобилями-самосвалами 
(работающими вне карьеров): расстояние 10 км, 
класс груза I
(т)

46.9 17.99 17.99 844 844

26473 131 1558
87

10.77

26915 170 1961
123

12.39

28 17 11
11

414 22 392
24

1.6155

416
416
237
237

27568 12.39
551

28119
109383

19688.94
129071.94 12.39

Составил                                Г.И.Чезганова

Проверил 

   Районный к-т 13%  (Поз. 1-6)

   При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве 
ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25  (Поз. 1-7)
Накладные расходы

Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.

Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам

Б.И.Ермаков

Итоги по смете:

   142% ФОТ (от 293)  (Поз. 1-6)
Сметная прибыль
   95%*0,85 ФОТ (от 293)  (Поз. 1-6)

  Переход в действующие цены на 1.кв.2010г к=3,89
  НДС 18%
  ВСЕГО по смете

  Непредвиденные затраты 2%
  Итого с непредвиденными в ценах 2001г
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