
СОГЛАСОВАНО: УТВЕРЖДАЮ:

_______________________________ _______________________________

"____" _______________2010г. "____" _______________2010г.

(наименование стройки)

Содержание дорог. Восстановление участка дорожного полотна на ул. Шолохова от перекрестка с ул. Мира до дома № 11 по ул. Мира
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: дефектная ведомость
Сметная стоимость строительных работ в ценах 2001г руб.
Сметная стоимость строительных работ на 1 кв.2010г
Средства на оплату труда ___________________________________ руб.
Сметная трудоемкость ______________________________________ чел.час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на  1 кв.2010г

всего эксплуатации 
машин

эксплуатация 
машин

оплаты труда в т.ч. оплаты 
труда

в т.ч. оплаты 
труда на единицу всего

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1 ТЕР27-06-026-01 Розлив битума                 
(1 т)

0.247
окр(309,03*0,8/1000;3

)

3367.86 40.96
8.64

832 10
2

2 СЦЭМ-120101 Автогудронаторы: 3500 л
(маш.-ч)

0.034086
0,247*2,3*6/100

124.12 124.12
26.19

4 4
1

3 ТЕР27-06-020-01Б Устройство покрытий толщиной 4 см из горячих 
асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых 
тип А, Б, В, плотность каменных материалов 2,5 2,9 
т/м3 (типа Б, марка I)
(100 м2 покрытия)

3.0903
309,03/100

5519.15
46.61

250.71
30.16

17056 144 775
93

3.83 11.84

31338

______________________325
____________________13.81

                             пос.Метлино

                      ЛОКАЛЬНАЯ  СМЕТА № 3 / 420-031

      143847.9 руб

                           Раздел 1. Ремонт проезжей части-309,03 м2

Стоимость единицы, руб. Общая стоимость, руб.
Затраты труда 

рабочих, чел.-ч, не 
занятых 

обслуживанием 
машин

оплаты трудаВсего

№ пп Наименование работ и затрат, единица измеренияШифр и номер позиции 
норматива Количество



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
4 ТЕР27-06-021-01Б При изменении толщины по-крытия на 0,5 см 

добавлять или исключать к расценке 27-06-020-1Б
(1000 м2 покрытия)
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Новый коэффициент ПЗ=6; ОЗП=6; ЭМ=6; ЗПМ=6; МАТ=6; 
ТЗ=6; ТЗМ=6

0.309 39114.06
6.60

21.54 12086 2 7 0.54 0.17

5 СЦМ-410-0002 Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и 
асфальтобетон (горячие и теплые для плотного 
асфальтобетона мелко и крупнозернистые, 
песчаные), марка I, тип Б
(т)

-52.28
-29,85-22,43

538 -28127

6 СЦМ-410-0006 Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и 
асфальтобетон (горячие и теплые для плотного 
асфальтобетона мелко и крупнозернистые, 
песчаные), марка II, тип Б
(т)

52.28 511 26715

7 С601-9010 Перевозка грузов автомобилями-самосвалами 
(работающими вне карьеров): расстояние 10 км, 
класс груза I
(т)

52.28 17.99 17.99 941 941

29507 146 1737
96

12.01

30000 190 2186
135

13.81

31 19 12
12

462 25 437
27

1.8015

462
462
262
262

30724 13.81
614

31338
121905

21942.9
143847.9 13.81

Составил                                Г.И.Чезганова

Проверил Б.И.Ермаков

Итоги по смете:

   142% ФОТ (от 325)  (Поз. 1-6)
Сметная прибыль
   95%*0,85 ФОТ (от 325)  (Поз. 1-6)

  Переход в действующие цены на 1.кв.2010г к=3,89
  НДС 18%
  ВСЕГО по смете

  Непредвиденные затраты 2%
  Итого с непредвиденными в ценах 2001г

   Районный к-т 13%  (Поз. 1-6)

   При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве 
ОЗП=1.15; ЭМ=1.25; ЗПМ=1.25; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.25  (Поз. 1-7)
Накладные расходы

Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.

Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам


