
СОГЛАСОВАНО: УТВЕРЖДАЮ:

_______________________________ _______________________________

"____" _______________2010г. "____" _______________2010г.

(наименование стройки)

на 
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: дефектная ведомость
Сметная стоимость строительных работ в ценах 2001г руб.
Сметная стоимость строительных работ на 1 кв.2010г
Средства на оплату труда ___________________________________ руб.
Сметная трудоемкость ______________________________________ чел.час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на  1 кв.2010г

всего эксплуатации 
машин

эксплуатация 
машин

оплаты труда в т.ч. оплаты 
труда

в т.ч. оплаты 
труда на единицу всего

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1 ТЕР01-01-004-06 Разработка грунта в отвал экскаваторами 
"драглайн" или "обратная лопата" с ковшом 
вместимостью 0,25 м3, группа грунтов 3
(1000 м3 грунта)

0,0098
окр(44,56*0,22/1000;4

)

7121,09
174,52

6946,57
1138,14

70 2 68
11

17.7 0.17

2 С601-9006 Перевозка грузов автомобилями-самосвалами 
(работающими вне карьеров): расстояние 6 км, 
класс груза I
(т)

18,13
9,8*1,85

11.84 11.84 215 215

3 ТЕР27-06-026-01 Розлив битума                 
(1 т)

0,036
окр(44,56*0,8/1000;3)

3367.86 40,96
8,64

121 1

4 СЦЭМ-120101 Автогудронаторы: 3500 л
(маш.-ч)

0,005
окр(0,036*2,3*6/100;4

)

124.12 124,12
26,19

1 1

                           Раздел 1. Ремонт проезжей части-44,56м2

                             пос.Метлино

Содержание дорог.Восстановление участка дорожного полотна на перекрестке ул.Белинского-дорога на г.Озерск.

Стоимость единицы, руб. Общая стоимость, руб.

                      ЛОКАЛЬНАЯ  СМЕТА № 1 / 420-011

8888

______________________290
____________________11,91

      40797,32 руб

Затраты труда 
рабочих, чел.-ч, не 

занятых 
обслуживанием 

машин
оплаты трудаВсего

№ пп Наименование работ и затрат, единица измеренияШифр и номер позиции 
норматива Количество
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
5 ТЕР27-04-006-01 Устройство оснований толщиной 15 см из щебня 

фракции 40-70 мм (при укатке каменных 
материалов с пределом прочности на сжатие свыше 
68,6 (700) до 98,1 (1000) МПа (кгс/см2)) 
однослойных
(100 м2 основания)

0,4456
44,56/100

3018,52
38,14

477,75
63,92

1345 17 213
28

3.7 1.65

6 ТЕР27-06-020-01Б Устройство покрытий толщиной 4 см из горячих 
асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых 
тип А, Б, В, плотность каменных материалов 2,5 2,9 
т/м3 (типа Б, марка I)
(100 м2 покрытия)

0,4456
44,56/100

5519,15
46,61

250,71
30,16

2459 21 112
13

3.83 1.71

7 ТЕР27-06-021-01Б При изменении толщины по-крытия на 0,5 см 
добавлять или исключать к расценке 27-06-020-1Б
(1000 м2 покрытия)
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Новый коэффициент ПЗ=6; ОЗП=6; ЭМ=6; ЗПМ=6; МАТ=6; 
ТЗ=6; ТЗМ=6

0.04456 39114,06
6,60

21.54 1743 1 0.54 0.02

8 СЦМ-410-0002 Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и 
асфальтобетон (горячие и теплые для плотного 
асфальтобетона мелко и крупнозернистые, 
песчаные), марка I, тип Б
(т)

-7,539
-4,304-3,235

538 -4056

9 СЦМ-410-0006 Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и 
асфальтобетон (горячие и теплые для плотного 
асфальтобетона мелко и крупнозернистые, 
песчаные), марка II, тип Б
(т)

7.539 511 3852

10 С601-9010 Перевозка  асфальтобетона на 10 км(доп-но к 
расценке)

44.12 17.99 17.99 794 794

6544 40 1405
52

3.55

6913 51 1763
73

4.09

168
93

7174 4.09

11 ТЕР27-08-001-05 Устройство укрепительных полос из щебня 
шириной 0,5 и 0,75 м, толщиной 10 см ( 7 см)
(100 м2 покрытия полосы)

0.3678 1345,13
216,45

1122,46
152,59

495 80 413
56

21.95 8.07

  Итого по разделу 1 Ремонт проезжей части-44,56м2
                           Раздел 2. Обустройство обочины-36,78м

Сметная прибыль

Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.

Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам

Накладные расходы
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
12 ТЕР27-08-001-06 На каждый 1 см изменения толщины слоя, 

добавлять или исключать к расценке 27-08-001-5     
(100 м2 покрытия полосы)
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Новый коэффициент ПЗ=3; ОЗП=3; ЭМ=3; ЗПМ=3; МАТ=3; 
ТЗ=3; ТЗМ=3

-0.3678 60,48
32,70

27,78
3,03

-22 -12 -10
-1

3.45 -1.27

13 СЦМ-408-0014 Щебень из природного камня для строительных 
работ марка 800, фракция 10-20 мм
(м3)

4,524
0,423+4,634+0,5811+

0,2759-1,39

125 566

1039 68 403
55

6.8

1170 89 513
78

7.82

237
135

1542 7.82

7583 108 1808
107

10.35

8083 140 2276
150

11.91

27 14 14
14

473 18 455
30

1.5525

404
16

388
227

7
220

8714
174

8888
34574

6223.32
40797.32 11.91

Составил                                Г.И.Чезганова

Проверил 

  Переход в действующие цены на 1.кв.2010г к=3,89

   При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве 
ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25  (Поз. 1-2, 10, 3-9, 11-13)

Б.И.Ермаков

   95%*0,85 ФОТ (от 273)  (Поз. 3-9, 11-13)
Итоги по смете:

   142% ФОТ (от 273)  (Поз. 3-9, 11-13)
Сметная прибыль
   50%*0,85 ФОТ (от 17)  (Поз. 1)

  НДС 18%
  ВСЕГО по смете

  Непредвиденные затраты 2%
  Итого с непредвиденными в ценах 2001г

Накладные расходы
   95% ФОТ (от 17)  (Поз. 1)

Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.

Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам

   Районный к-т 13%  (Поз. 1, 3-9, 11-13)

  Итого по разделу 2 Обустройство обочины-36,78м
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:

Сметная прибыль
Накладные расходы

Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.

Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам

Страница 3


