
СОГЛАСОВАНО: УТВЕРЖДАЮ:

_______________________________ _______________________________

"____" _______________2010г. "____" _______________2009г.

(наименование стройки)

на 
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: дефектная ведомость
Сметная стоимость строительных работ в ценах 2001г руб.
Сметная стоимость строительных работ на 1 кв.2010г
Средства на оплату труда ___________________________________ руб.
Сметная трудоемкость ______________________________________ чел.час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на  1 кв.2010г

всего эксплуатации 
машин

эксплуатация 
машин

оплаты труда в т.ч. оплаты 
труда

в т.ч. оплаты 
труда на единицу всего

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1 ТЕР27-03-009-01 Срезка поверхностного слоя асфальтобетонных 
дорожных покрытий методом холодного 
фрезерования при ширине барабана фрезы 1000 мм, 
толщина слоя 5 см
(100 м2)

0,28
28/100

1597,53
37,62

1549,96
91,11

447 11 434
26

3.49 0.98

2 С601-9006 Перевозка грузов автомобилями-самосвалами 
(работающими вне карьеров): расстояние 6 км, 
класс груза I
(т)

2,8
28*0,05*2

11.84 11.84 33 33

3 ТЕР27-06-026-01 Розлив битума                 
(1 т)

0,2
окр(250,4*0,8/1000;3)

3367.86 40,96
8,64

674 8
2

Затраты труда 
рабочих, чел.-ч, не 

занятых 
обслуживанием 

машин
оплаты трудаВсего

№ пп Наименование работ и затрат, единица измеренияШифр и номер позиции 
норматива Количество

                             пос.Метлино

Содержание дорог.Восстановление участка дорожного полотна по ул.Мира.

Стоимость единицы, руб. Общая стоимость, руб.

                      ЛОКАЛЬНАЯ  СМЕТА №14 / 420-141

29183

______________________640
____________________27,53

    133955,96 руб

                           Раздел 1. Ремонт проезжей части-250,4м2
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
4 СЦЭМ-120101 Автогудронаторы: 3500 л

(маш.-ч)
0,0276

окр(0,2*2,3*6/100;4)
124.12 124,12

26,19
3 3

1

5 ТЕР27-06-020-01Б Устройство покрытий толщиной 4 см из горячих 
асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых 
тип А, Б, В, плотность каменных материалов 2,5 2,9 
т/м3 (типа Б, марка I)
(100 м2 покрытия)

2,504
250,4/100

5519,15
46,61

250,71
30,16

13820 117 628
76

3.83 9.59

6 ТЕР27-06-021-01Б При изменении толщины по-крытия на 0,5 см 
добавлять или исключать к расценке 27-06-020-1Б
(1000 м2 покрытия)
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Новый коэффициент ПЗ=6; ОЗП=6; ЭМ=6; ЗПМ=6; МАТ=6; 
ТЗ=6; ТЗМ=6

0.2504 39114,06
6,60

21.54 9794 2 5 0.54 0.14

7 СЦМ-410-0002 Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и 
асфальтобетон (горячие и теплые для плотного 
асфальтобетона мелко и крупнозернистые, 
песчаные), марка I, тип Б
(т)

-42,37
-24,19-18,18

538 -22795

8 СЦМ-410-0006 Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и 
асфальтобетон (горячие и теплые для плотного 
асфальтобетона мелко и крупнозернистые, 
песчаные), марка II, тип Б
(т)

42.37 511 21651

9 С601-9010 Перевозка асфальтобетона на  расстояние 10 км(доп-
но к расценке)
(т)

42.37 17.99 17.99 762 762

24389 130 1873
105

10.71

24914 169 2359
149

12.32

452
257

25623 12.32

10 ТЕР27-08-001-05 Устройство укрепительных полос из щебня 
шириной 0,5 и 0,75 м, толщиной 10 см ( 7 см)
(100 м2 покрытия полосы)

0.7154 1345,13
216,45

1122,46
152,59

962 155 803
109

21.95 15.7

  Итого по разделу 1 Ремонт проезжей части-250,4м2
Сметная прибыль

Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.

Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам

Накладные расходы

                           Раздел 2. Обустройство обочины-71,54 м
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
11 ТЕР27-08-001-06 На каждый 1 см изменения толщины слоя, 

добавлять или исключать к расценке 27-08-001-5     
(100 м2 покрытия полосы)
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Новый коэффициент ПЗ=3; ОЗП=3; ЭМ=3; ЗПМ=3; МАТ=3; 
ТЗ=3; ТЗМ=3

-0.7154 60,48
32,70

27,78
3,03

-43 -23 -20
-2

3.45 -2.47

12 СЦМ-408-0014 Щебень из природного камня для строительных 
работ марка 800, фракция 10-20 мм
(м3)

8,7993
0,8227+9,014+1,13+0,

5366-2,704

125 1100

2019 132 783
107

13.23

2271 171 996
151

15.21

457
260

2988 15.21

26408 262 2656
212

23.94

27185 340 3355
300

27.53

62 34 28
28

715 44 671
60

3.591

909
909
517
517

28611 27.53
572

29183
113522

20433.96
133955.96 27.53

Составил                                Г.И.Чезганова

Проверил 

  Итого по разделу 2 Обустройство обочины-71,54 м
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:

Сметная прибыль

Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.

Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам

Накладные расходы

Накладные расходы
   142% ФОТ (от 640)  (Поз. 1, 3-8, 10-12)

Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.

Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам

   Районный к-т 13%  (Поз. 1, 3-8, 10-12)

   При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве 
ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25  (Поз. 1, 3-8, 10-12, 2, 9)

Б.И.Ермаков

Сметная прибыль
   95%*0,85 ФОТ (от 640)  (Поз. 1, 3-8, 10-12)
Итоги по смете:

  НДС 18%
  ВСЕГО по смете

  Непредвиденные затраты 2%
  Итого с непредвиденными в ценах 2001г
  Переход в действующие цены на 1.кв.2010г к=3,89
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