
СОГЛАСОВАНО: УТВЕРЖДАЮ:

_______________________________ _______________________________

"____" _______________2010г. "____" _______________2010г.

(наименование стройки)

на 
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: дефектная ведомость
Сметная стоимость строительных работ в ценах 2001г руб.
Сметная стоимость строительных работ на 1 кв.2010г
Средства на оплату труда ___________________________________ руб.
Сметная трудоемкость ______________________________________ чел.час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на  1 кв.2010г

всего эксплуатации 
машин

эксплуатация 
машин

оплаты труда в т.ч. оплаты 
труда

в т.ч. оплаты 
труда на единицу всего

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1 ТЕР27-06-026-01 Розлив битума                 
(1 т)

0,218
окр(273,01*0,8/1000;3

)

3367.86 40,96
8,64

734 9
2

2 СЦЭМ-120101 Автогудронаторы: 3500 л
(маш.-ч)

0,0301
окр(0,218*2,3*6/100;4

)

124.12 124,12
26,19

4 4
1

3 ТЕР27-06-020-01Б Устройство покрытий толщиной 4 см из горячих 
асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых 
тип А, Б, В, плотность каменных материалов 2,5 2,9 
т/м3 (типа Б, марка I)
(100 м2 покрытия)

2,7301
273,01/100

5519,15
46,61

250,71
30,16

15068 127 684
82

3.83 10.46

                           Раздел 1. Ремонт проезжей части -273,01 м2

                             пос.Метлино

Содержание дорог.Восстановление участка дорожного полотна по ул.Шолохова от дома №25 до дома№23

Стоимость единицы, руб. Общая стоимость, руб.

27690

______________________288
_____________________12,2

                        ЛОКАЛЬНАЯ  СМЕТА № 9 / 420-091

    127102,52 руб

Затраты труда 
рабочих, чел.-ч, не 

занятых 
обслуживанием 

машин
оплаты трудаВсего

№ пп Наименование работ и затрат, единица измеренияШифр и номер позиции 
норматива Количество
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
4 ТЕР27-06-021-01Б При изменении толщины по-крытия на 0,5 см 

добавлять или исключать к расценке 27-06-020-1Б
(1000 м2 покрытия)
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Новый коэффициент ПЗ=6; ОЗП=6; ЭМ=6; ЗПМ=6; МАТ=6; 
ТЗ=6; ТЗМ=6

0.273 39114,06
6,60

21.54 10678 2 6 0.54 0.15

5 СЦМ-410-0002 Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и 
асфальтобетон (горячие и теплые для плотного 
асфальтобетона мелко и крупнозернистые, 
песчаные), марка I, тип Б
(т)

-46,19
-26,37-19,82

538 -24850

6 СЦМ-410-0006 Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и 
асфальтобетон (горячие и теплые для плотного 
асфальтобетона мелко и крупнозернистые, 
песчаные), марка II, тип Б
(т)

46.19 511 23603

7 С601-9010 Перевозка асфальтобетона на  расстояние 10 км(доп-
но к расценке)
(т)

46.19 17.99 17.99 831 831

26068 129 1534
85

10.61

26505 168 1932
120

12.2

28 17 11
11

409 22 386
24

1.5915

409
409
233
233

27147 12.2
543

27690
107714

19388.52
127102.52 12.2

Составил                                Г.И.Чезганова

Проверил Б.И.Ермаков

Итоги по смете:

   142% ФОТ (от 288)  (Поз. 1-6)
Сметная прибыль
   95%*0,85 ФОТ (от 288)  (Поз. 1-6)

  Переход в действующие цены на 1 кв.2010г к=3,89 
  НДС 18%
  ВСЕГО по смете

  Непредвиденные затраты 2%
  Итого с непредвиденными в ценах 2001г

   Районный к-т 13%  (Поз. 1-6)

   При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве 
ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25  (Поз. 1-7)
Накладные расходы

Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.

Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам
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