
СОГЛАСОВАНО: УТВЕРЖДАЮ:

_______________________________ _______________________________

"____" _______________2010г. "____" _______________2010г.

(наименование стройки)

на 
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: дефектная ведомость
Сметная стоимость строительных работ в ценах 2001г руб.
Сметная стоимость строительных работ на 1 кв.2010г
Сметная трудоемкость ______________________________________ чел.час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на  1 кв.2010г

всего эксплуатации 
машин

эксплуатация 
машин

оплаты труда в т.ч. оплаты 
труда

в т.ч. оплаты 
труда на единицу всего

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1 ТЕР27-03-009-01 Срезка поверхностного слоя асфальтобетонных 
дорожных покрытий методом холодного 
фрезерования при ширине барабана фрезы 1000 мм, 
толщина слоя 5 см
(100 м2)

0,104
10,4/100

1597,53
37,62

1549,96
91,11

166 4 161
9

3.49 0.36

2 С601-9006 Перевозка грузов автомобилями-самосвалами 
(работающими вне карьеров): расстояние 6 км, 
класс груза I
(т)

1,04
10,4*0,05*2

11.84 11.84 12 12

3 ТЕР27-06-026-01 Розлив битума                 
(1 т)

0,008
окр(10,4*0,8/1000;3)

3367.86 40,96
8,64

27

                           Раздел 1. Ремонт проезжей части-226,1м2

                             пос.Метлино

Содержание дорог.Восстановление участка дорожного полотна по Совхозной между домами №2 и №6.

Стоимость единицы, руб. Общая стоимость, руб.

                      ЛОКАЛЬНАЯ  СМЕТА № 12 / 420-121

26299

____________________29,01
    120717,54 руб

Затраты труда 
рабочих, чел.-ч, не 

занятых 
обслуживанием 

машин
оплаты трудаВсего

№ пп Наименование работ и затрат, единица измеренияШифр и номер позиции 
норматива Количество
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
4 ТЕР27-06-020-01Б Устройство покрытий толщиной 4 см из горячих 

асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых 
тип А, Б, В, плотность каменных материалов 2,5 2,9 
т/м3 (типа Б, марка I)
(100 м2 покрытия)

2,261
226,1/100

5519,15
46,61

250,71
30,16

12479 105 567
68

3.83 8.66

5 ТЕР27-06-021-01Б При изменении толщины по-крытия на 0,5 см 
добавлять или исключать к расценке 27-06-020-1Б
(1000 м2 покрытия)
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Новый коэффициент ПЗ=6; ОЗП=6; ЭМ=6; ЗПМ=6; МАТ=6; 
ТЗ=6; ТЗМ=6

0.2261 39114,06
6,60

21.54 8844 1 5 0.54 0.12

6 СЦМ-410-0002 Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и 
асфальтобетон (горячие и теплые для плотного 
асфальтобетона мелко и крупнозернистые, 
песчаные), марка I, тип Б
(т)

-38,25
-21,84-16,41

538 -20578

7 СЦМ-410-0006 Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и 
асфальтобетон (горячие и теплые для плотного 
асфальтобетона мелко и крупнозернистые, 
песчаные), марка II, тип Б
(т)

38.25 511 19546

8 С601-9010 Перевозка асфальтобетона на  расстояние 10 
км(ддоп-но к расценке)
(т)

38.25 17.99 17.99 688 688

21184 110 1433
77

9.14

21588 143 1804
109

10.51

358
203

22149 10.51

9 ТЕР27-08-001-05 Устройство укрепительных полос из щебня 
шириной 0,5 и 0,75 м, толщиной 10 см ( 7 см)
(100 м2 покрытия полосы)

0.8696 1345,13
216,45

1122,46
152,59

1170 188 976
133

21.95 19.09

10 ТЕР27-08-001-06 На каждый 1 см изменения толщины слоя, 
добавлять или исключать к расценке 27-08-001-5     
(100 м2 покрытия полосы)
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Новый коэффициент ПЗ=3; ОЗП=3; ЭМ=3; ЗПМ=3; МАТ=3; 
ТЗ=3; ТЗМ=3

-0.8696 60,48
32,70

27,78
3,03

-53 -28 -25
-3

3.45 -3

                           Раздел 2. Обустройство обочины-86,96 м
  Итого по разделу 1 Ремонт проезжей части-226,1м2
Сметная прибыль

Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.

Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам

Накладные расходы
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
11 СЦМ-408-0014 Щебень из природного камня для строительных 

работ марка 800, фракция 10-20 мм
(м3)

10,6992
1+10,96+1,374+0,652

2-3,287

125 1337

2454 160 951
130

16.09

2761 208 1210
184

18.5

557
317

3635 18.5

23638 270 2384
207

25.23

24349 351 3014
293

29.01

62 35 27
27

649 46 603
58

3.7845

914
914
520
520

25783 29.01
516

26299
102303

18414.54
120717.54 29.01

Составил                                Г.И.Чезганова

Проверил Б.И.Ермаков

Сметная прибыль
   95%*0,85 ФОТ (от 644)  (Поз. 1, 3-7, 9-11)
Итоги по смете:

  НДС 18%
  ВСЕГО по смете

  Непредвиденные затраты 2%
  Итого с непредвиденными в ценах 2001
  Переход в действующие цены на 1.кв.2010г к=3,89 

   142% ФОТ (от 644)  (Поз. 1, 3-7, 9-11)

Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.

Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам

   Районный к-т 13%  (Поз. 1, 3-7, 9-11)

   При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве 
ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25  (Поз. 1, 3-7, 9-11, 2, 8)
Накладные расходы

  Итого по разделу 2 Обустройство обочины-86,96 м
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:

Сметная прибыль

Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.

Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам

Накладные расходы
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